

ДОГОВОР №.....46.....

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „

Обособена позиция №3

Днес, 01.09.....2016 г. в с. Калояново, между:

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, с адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ №6, БУЛСТАТ **BG000471340**, представлявана от Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Калояново и Стоян Димитров Папазов – гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
И

„КЪМПАНИ-СТРОЙ 2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Садово, ул. „Кирил и Методий“, ет.1, ап. 3 , ЕИК 201280151, представлявано от Ангел Георгиев Маринов-Управител – наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,
съгласно Протокол от 09.08.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 192/11.07.2016 г. на кмета на Община Калояново, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следното:
„Ремонт на общински сгради на територията на община Калояново „ по Обособена позиция №3: Санирание сградата на ЦДГ „Никола Инджов“ с. Ръжево Конаре“

(2) Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Сроктът за изпълнение на предвидените строителни работи по настоящия договор е 5 (пет) календарни дни (съобразно направеното в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предложение) и започва да тече от датата , следваща датата на подписването на договора за обществена поръчка

Сроктът е обоснован с приложен в офертата и приет от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подробен линеен график, които са неразделна част от настоящия договор.

(2) Сроктът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както и при други условията предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ