

ДОГОВОР № 39

За възлагане на обществена поръчка с предмет:
Ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

Обособена позиция №2

Днес,12.08.....2016 г. в с. Калояново, между:

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, с адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ №6, **БУЛСТАТ BG000471340**, представлявана от Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Калояново и Стоян Димитров Папазов – Гл. счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

“ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Найчо Цанов” № 8, ЕИК 115015062, представлявано от инж. Недялко Иванов Бекиров – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

съгласно Протокол от 08.08.2016г. на комисията, назначена със Заповед № 209/27.07.2016 г. на кмета на Община Калояново, както и на основание чл.194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши следното: **Ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново** ,, по Обособена позиция №2 **Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново.**

(2) Работите по ал. (1) трябва да бъдат извършени съгласно техническите спецификации и приетата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор, както и в съответствие с нормативните и техническите изисквания за този вид работи.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на предвидените строителни работи по настоящия договор е 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от датата на връчване на възлагателно писмо от **Възложителя** на **Изпълнителя**.

(2) Срокът на договора може да бъде удължаван, по причини на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, независещи от волята на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** както и при други условия предвидени в чл.116 от ЗОП.

(3) Във всички случаи от предходната алинея се съставя Допълнително споразумение за удължаване на срока на договора, Протокол за установяване на причините, подкрепен с документи от компетентни органи, удостоверяващи обстоятелствата, наложили удължаването на срока, като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.