

ПРОТОКОЛ 1

от работата на комисията, назначена със Заповед № 200/22. 05. 2020 г. на Кмета на община Калояново, за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за обществена поръчка за строителство на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет :

„Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново”

В изпълнение на горесцитираната Заповед, на Кмета на община Калояново, комисия в състав :

1. Председател : Веселин Бонов Бонов-заместник кмет община Калояново;
2. Членове :
 - инж. Ирина Василева Бекирова – Директор СА;
 - адв. Георги Константинов Недев – член на комисията с юридическо образование;

се събра, на 22.05.2020 г. в 14,00 часа, на публично заседание в заседателната зала на общинска администрация с. Калояново с цел изпълнение задълженията си, произтичащи от цитираната заповед.

Председателят на комисията прие, от деловодството на администрацията, регистъра на постъпилите оферти за обществената поръчка, заедно с офертите. За целта се състави и подписа нарочен Протокол.

След получаване на офертите, присъстващите лица в комисията подписаха собственоръчно декларации във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП, съгласно нормата на чл.97, ал.2 от ППЗОП.

В определеното време за отваряне на офертите не се явиха представители на участника, нито представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията разгледа документите за настоящата обществена поръчка и установи следното :

Обява с изх. № 02-2020 от 07.05.2020 г. за събиране на оферти е публикувана на сайта на община Калояново, в раздел „Профил на купувача“, заедно със съпътстващите я документи/ техн спецификации; образци; проект на договор/ на 07.05.2020 г. и същата е била публично достъпна.

Информация (с изх. № 9100-392/07.05.2020 г.) за публикуваната, в профила на купувача обява, с уникален код ID код № 9098541/07.05.2020 г. е публикувана в Портала на обществените поръчки на АОП.

В срока, посочен в обявата, за получаване на оферти-а именно 18.05.2020 г. до 17.30 часа, в деловодството на общинска администрация община Калояново са постъпили две оферти - в 15,41 ч. и 16,58 ч. от 18.05.2020 г. В изпълнение на чл. 3, т.2 и 3 от ЗМДВИП - в редакция от 08.04.2020 г., и § 12 от ПРЗ на ЗМДВИП, крайният срок за внасяне на оферти е променен, като за такъв е посочен нов срок, а именно: 21.05.2020 г. до 17,30 часа. За целта е изпратена Информация за удължаване на първоначалния срок - с ID 9098803, до Портала за обществени поръчки на АОП. Документът е публикуван и на профила на купувача на община Калояново. След направените констатации, комисията премина към следните конкретни свои действия, а именно :

Председателят на комисията оповести публично, съгласно Протокола на получените оферти, че в срока за получаване на оферти, удължен до 21.05.2020 г. до 17,30 часа., в деловодството на общинска администрация с. Калояново, са постъпили 2 /две/ оферта за настоящата обществена поръчка, както следва :

1. от участник: „**Лиляна**“ **ЕООД**, гр. Пловдив, ул.„Самара“ №18, оферта с вх.№ 7000-230 от 18.05.2020 г. в 15,41 часа;
2. от участник: „**СОЛИД БИЛД ГРУП**“ **ЕООД**, гр. Съединение, ул. „Цар Калоян“ № 21, оферта с вх.№ 7000-231 от 18.05.2020 г. в 16,58 часа.

Комисията установи, че офертите са с ненарушена цялост, в непрозрачна опаковка и съдържа необходимите изискуеми реквизити за надпис, съгласно изискванията от обявата.

Във връзка с чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения както следва :

Участник №1: „**Лиляна**“ **ЕООД**, **ЕИК 120547425**

№	Вид работи	Мярка	Ед. Цена без ДДС
1	2	3	4
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асф.смес-с дебелина 6см ръчно,оформяне,почистване,полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м2	39,50
2	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асф.смес-с дебелина 4см ръчно,оформяне,почистване,полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи	м2	31,20
3	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асф.смес-без оформяне	т	90,50

4	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асф.смес с печматик	т	95,50
5	Полагане асфалтобетон - непл.смес за дол. пласт 24кг./м2/1см с деб. 4см	т	50,50
6	Полагане асфалтобетон - пл.смес за горен. пласт 24кг./м2/1см с деб. 4см	т	61,25
7	Полагане асфалтобетон - пл.смес за горен. пласт 24кг./м2/1см с деб. 6см	т	65,25
8	Изкоп с багер зем. почви при 1 ут. у-вие на транспорт	м3	0,50
9	Натоварване на земни почви	м3	3,20
10	Превоз земни почви до 5км	м3	7,50
11	Основа от заклинен трошен камък (Трошенокаменна настилка) / с материала /	м3	40,50
12	Подравняване с грейдер- над 16 тона	мсм	800,00
13	Работа с Булдозер- над 19 тона с 6 позиционно гребло	мсм	800,00
14	Работа с Валяк	мсм	400,00
15	Разваляне на тротоар от базалтови плочи	м2	0,20
16	Настилка с базалтови плочи	м2	7,00
17	Разваляне на уличен бордюр	м	0,20
18	Доставка и монтаж на уличен бордюр	м	4,05
19	Фрезование на компрометирана асфалтова настилка	м2	0,65
20	Полагане на хоризонтална пътна маркировка с перли	м2	4,20
21	Баластриране на улици / с материала /	м3	12,00
22	Баластриране на улици /без материала/	м3	2,50

Съобразно правилата на чл.97 ал.4 от ППЗОП, техническото предложение на участника беше подписано от тримата членове на комисията.

Участник No2: „СОЛИД БИЛД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203772411

№	Вид работи	Мярка	Ед. Цена без ДДС
1	2	3	4
1	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с гореща асф.смес-с дебелина 6см ръчно,оформяне,почистване,полагане и уплътняване и всички	м2	39,90